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Dotyczy:  zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie kompleksowej usługi transportu dzieł sztuki 

dla piątej wystawy projektu „Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii Austro – 
Węgierskiej” 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie i zmianę treści zapisów siwz na „Świadczenie 

kompleksowej usługi transportu dzieł sztuki dla piątej wystawy projektu „Sztuka współczesna narodów 

dawnej monarchii Austro-Wegierskiej” Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ działając w oparciu 

o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela wyjaśnień. 

 

Treść wniosku: 

W załączniku nr 7 do SIWZ tj. projekcie umowy widnieje następujący punkt: 

§ 12 

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY: 

a) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku koniecznych, niezależnych od 

ZAMAWIAJĄCEGO zmian terminów udostępnienia dzieł lub ich zwrotów, 

b) w zakresie możliwości zmiany adresów odbioru i zwrotu prac w trakcie realizacji zamówienia. 

Jeżeli w wyniku powyższej zmiany trasa przewozu dzieł sztuki ulegnie skróceniu wówczas 

wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o przedstawioną przez wykonawcę kalkulację 

skróconej trasy przewozu.  

Punkt ten w praktyce oznacza, że Zamawiający może dowolnie zmienić adresy odbioru / dostawy, a tym 

samym trasę przejazdu i w przypadku skrócenia trasy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone 

natomiast w przypadku wydłużenia trasy Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

Niniejszym wnoszę o usunięcie powyższego punktu z projektu umowy lub jego zmianę w taki sposób aby 

określał wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wydłużenia przez Zamawiającego trasy przejazdu. 
 

Ponadto wnioskuję o takie określenie terminu realizacji usługi, zwłaszcza w etapie pierwszym, który 

uzależniałby termin realizacji usługi od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą w celu uniknięcia 

sytuacji, która miała miejsce przy realizacji trzeciej wystawy projektu „Sztuka współczesna narodów 

dawnej monarchii Austro – Węgierskiej” kiedy to od daty podpisania umowy do terminu zakończenia jej 

realizacji pozostał bardzo krótki termin, w którym wykonanie usługi było bardzo utrudnione i wymagało 

użycia dodatkowego pojazdu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa zapis § 12 ust. 1 pkt b załącznika nr 7 do siwz (projekt umowy). 

W zakresie drugiej części zapytania Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące terminu realizacji usługi 

pozostają bez zmian. Termin rozpoczęcia wystawy nie podlega zmianie, a dzieła muszą zostać 

odpowiednio wcześnie dostarczone, aby móc je zainstalować, dlatego nie jest możliwe wydłużanie 

ostatecznego terminu przywozu dzieł sztuki jakim jest dzień 31 sierpień 2012 r. 

W związku z powyższym z uwagi na fakt, że w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dokonano zmiany, która może mieć wpływ na kalkulację ceny, a tym samym wpływ na czas 

niezbędny do przygotowania oferty Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do 8 sierpnia 2012 r., godz. 10:00  
 

Stosownie do powyższego zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dot. terminu składania i otwarcia ofert: 

1. pkt 11.1 siwz otrzymuje nowe brzmienie: 

„11.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert tj. od dnia 8 sierpnia 2012 r.” 

2. w pkt 12.2 siwz otrzymuje nowe brzmienie: 

„12.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych 

ustaleń: 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

 Nazwa i adres Zamawiającego – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 

33-300 Nowy Sącz 

 Oferta na – „Świadczenie kompleksowej usługi transportu dzieł sztuki”  

 „UWAGA: nie otwierać przed 8 sierpnia 2012 r. godzina 10
15

” 

3. pkt 13.1 siwz otrzymuje nowe brzmienie: 

„13.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, pokój 

nr 211, w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r., do godziny 10
00

.” 

4. pkt 13.3 siwz otrzymuje nowe brzmienie: 

„13.3 Oferta złożona po terminie tj. dnia 8 sierpnia 2012 r. po godzinie 10
00

 zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.” 

5. pkt 13.7 siwz otrzymuje nowe brzmienie: 

„13.7 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ – pokój nr 208 

w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godzinie 10
15

.” 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


