
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007–2013. 

1 

 

Część 1 /2  

Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

Wzór umowy 

Umowa nr ............................ 

 

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru bran Ŝowego   

w specjalno ści …./ wpisujemy odpowiednio pkt1 lub 2 / 

 

1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  ( w tym  instalacji 

C.O, kotłowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych) 

2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poŜ, 

monitoringu, nagłośnienia elektroakustycznego, instalacji i sprzętu kinowego oraz 

A.V.) 

nad realizacją zadania  pn. „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM 
SZLAKU w Nowym S ączu”  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 2013,  O ś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, 
Działanie 3.3 Instytucje Kultury, Schemat A: Rozwój  infrastruktury kulturalnej, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego – etap II  
 
Środki na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała na podstawie umowy  nr 

……………… 

 

zawarta w dniu ……………………… roku w ………………….. 

pomiędzy: 

…………………………., reprezentowanym przez 

 

…………………. 

zwanym dalej “Zamawiaj ącym ” 

a 

…………………………………., z siedzibą …………………………….., posiadającym wpis 

do ……………………. prowadzonego przez ……………………… w ………….., pod numerem 

…………………. 

NIP …………….; Regon: …………………. 

reprezentowanym przez: 
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………………………………. 

zwanym dalej “Inspektorem  Nadzoru bran Ŝowego ”. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  znak: . ……………………, strony postanawiają co następuje: 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy naleŜy interpretować 

następująco: 

1) harmonogram realizacji zamówienia i płatności – aktualny harmonogram, który określa 

terminy i porządek w jakim Wykonawca robót budowlanych będzie wykonywał prace 

określone w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,  

2) inwestycja – roboty polegające na  wykonaniu robót budowlanych przy Budowie 
Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym S ączu”                 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operac yjnego na lata 2007 - 2013,  
Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Dz iałanie 3.3 Instytucje Kultury, 
Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współ finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – etap II , niezbędnych do odbioru i oddania obiektu do 
uŜytkowania.  
3) odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie jakości wykonanego etapu prac i jego 

zgodności z harmonogramem, 

4) odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości robót, po całkowitym 

wykonaniu wszystkich prac, 

5) odbiór ostateczny – odbiór pogwarancyjny po okresie rękojmi i gwarancji, 

6) roboty – roboty budowlane określone w umowie z Wykonawcą robót budowlanych i 

dokumentacji projektowej, 

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – opracowania, w 

rozumieniu § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz.U. nr 

202 poz. 2072,ze zm), zawierające elementy wymienione w § 13 i 14 Rozporządzenia, 

8) umowa – oznacza niniejszą umowę o sprawowanie Funkcji Inspektora Nadzoru w  

określonej specjalności  

9) umowa z Wykonawcą robót budowlanych – oznacza umowę o wykonanie robót 

budowlanych, zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego na Budow ę Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM 

SZLAKU w Nowym S ączu”  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 - 2013,  O ś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, 

Działanie 3.3 Instytucje Kultury, Schemat A: Rozwój  infrastruktury kulturalnej, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego – etap II . 

10) właściwe organy – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, 

11) właściwy inspektor nadzoru – właściwy dla danej branŜy inspektor nadzoru 

inwestorskiego, 

12) Inspektor Koordynator -   wyznaczony przez Zamawiającego pracownik, posiadający 

odpowiednie uprawnienia budowlane - koordynujący pracę inspektorów branŜowych. 

2. Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 naleŜy interpretować zgodnie z przepisami aktów 

prawnych przywołanych w §  15 umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca - Inspektor  Nadzoru bran Ŝowego  zobowiązuje się do: nadzoru robót 

budowlanych w specjalności: 

…./ wpisujemy odpowiednio pkt1 lub 2  / 

1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  ( w tym  instalacji C.O , 

kotłowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych), 

2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poŜ, monitoringu, 

nagłośnienia elektroakustycznego, instalacji i sprzętu kinowego oraz A.V.) 

 

2. Zakres zadań Inspektora Nadzoru   bran Ŝowego  obejmuje wykonywanie czynności,  

o których mowa w niniejszej umowie oraz w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

Projekt umowy z Wykonawcą robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007–2013. 

4 

 

 

 

§ 3 

Kontrola harmonogramu realizacji zamówienia i płatn ości 

 

1.  Inspektor  Nadzoru bran Ŝowego  jest zobowiązany do czuwania nad aktualnością 

harmonogramu realizacji zamówienia i płatności oraz opiniowania kolejnych 

zaktualizowanych harmonogramów przedkładanych przez Wykonawcę. 

2. Inspektor  Nadzoru  bran Ŝowego  będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania, 

w formie pisemnej, Zamawiającego o zagroŜeniach nastąpienia wydarzeń lub okoliczności, 

które mogą wpłynąć na zakres, jakość oraz termin wykonania prac określonych                     

w harmonogramie w zakresie swojej specjalności.  

. 

§ 4 

Nadzór inwestorski 

1. Inspektor Nadzoru  bran Ŝowego  zapewni nadzór inwestorski  w swojej specjalności  

nad realizacją robót budowlanych, w ramach inwestycji, w zakresie określonym w art. 25, 26 

Ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej umowie. 

2. Inspektor Nadzoru  branŜowego jest zobowiązany, w szczególności do: 

1)  stawiania się  na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót 

wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niŜ trzy razy w tygodniu, i dokumentowania  swoich 

wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zastały przez niego 

sprawdzone oraz na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego. 

2) czuwania nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy, 

w tym nad utrzymywaniem przez Wykonawcę porządku na placu budowy. 

3) kontroli wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem 

ich jakości i zgodności z wymogami określonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze 

robót oraz STWiOR, pozwoleniach na budowę nr …………., 

4) wyznaczania terminów prób w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych, 

uczestnictwa i nadzoru nad próbami, 

5) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych świadectwa, potwierdzającego pozytywny 

wynik prób, 

6) nadzoru nad szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

konserwacji urządzeń,  

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

8) potwierdzania konieczności wykonania robót  zamiennych, 
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9) uczestnictwa w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym i ostatecznym, 

10) Wykonanie zestawień ilościowych i wartościowych zamontowanych i dostarczonych na 

realizowany obiekt środków trwałych w zakresie swojej nadzorowanej branŜy.  

3. Inspektorzy nadzoru branŜowego są uprawnieni do wydawania Wykonawcy robót 

budowlanych poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego 

oraz zgodnego z umową z Wykonawcą robót budowlanych wykonania robót, dotyczących w 

szczególności: 

1) Ŝądania okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności 

z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan 

zapewnienia jakości etc., 

2) usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń niespełniających wymagań określonych 

w umowie, STWiO, dokumentacji budowlanej, 

3) wykonania wszelkich prac niezbędnych do zabezpieczenia robót przed wypadkami lub 

innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, 

4) wykonania wszelkich prac niezbędnych do usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

prowadzonych robót lub odbioru, 

5) odkrycia uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania 

robót w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą.  

4. Inspektorzy Nadzoru branŜowego nie są uprawnieni do samodzielnego podejmowania w 

imieniu Zamawiającego decyzji wywołujących skutki finansowe, wykraczające poza 

określone w umowie o wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, w tym 

powodujących jego zwiększenie oraz decyzji zmieniających technologie robót, określoną w 

dokumentacji projektowej. 

5. 1 Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru branŜowego będzie 

……………………………….., uprawnienia budowlane nr …………………………………, 

5. 2 Inspektorem nadzoru robót branŜowych w specjalności: 

…./ wpisujemy odpowiednio pkt1 lub 2  / 

1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  ( w tym  instalacji C.O , 

kotłowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych), będzie 

……………………………….., uprawnienia budowlane nr …………………………………, 

2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poŜ, monitoringu, 

nagłośnienia elektroakustycznego, instalacji i sprzętu kinowego oraz A.V.) 

będzie ……………………………….., uprawnienia budowlane nr ………………………… 

6. Inspektorzy Nadzoru bran Ŝowego  pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Inspektor Nadzoru 
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branŜowego  będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo. Zastępcy ustanowieni 

w ten sposób będą posiadać nie niŜsze uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, 

niŜ osoby wskazane w  ust.5. 2. 

7. Inspektor  Nadzoru  bran Ŝowego  niezwłocznie powiadomi Zamawiającego  

o zamierzonym zastępstwie osoby inspektora nadzoru branŜowego, ze wskazaniem 

nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na temat 

doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zastępstwa. 

8. KaŜde zastępstwo osoby inspektora nadzoru branŜowego w tym Koordynator  wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego, w tym Koordynatora Inspektorów Nadzoru,  nie wymaga 

natomiast aneksu do umowy. 

 

§ 5 

Odbiory i u Ŝytkowanie 

Inspektor Nadzoru   bran Ŝowego  jest zobowiązany, w zakresie nadzorowanych robót, do: 

1) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru, 

2) wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dostarczenia przed odbiorem 

dokumentów przejęcia robót, określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, a 

takŜe sprawdzenia tych dokumentów, 

3) wskazania robót lub obowiązków Wykonawcy robót budowlanych, których wykonanie 

będzie wymagane do dokonania protokolarnego odbioru robót, w przypadku stwierdzenia, Ŝe 

roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru, 

4) wyznaczania terminów odbiorów częściowych, odbioru końcowego i powiadomienia 

Zamawiającego o odbiorach nie później niŜ 5 dni przed datą odbioru,  

5) przekazania Zamawiającemu  dokumentów przejęcia robót po dokonanym odbiorze 

końcowym, w tym  dokumentacji, o której mowa w art. 60 ustawy Prawo budowlane, w 

terminie do 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

6) uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ustawy Prawo 

budowlane, 

7) przedłoŜenia Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych prac w danym miesiącu, do 5-

go dnia następnego miesiąca” 

8) przedłoŜenia Zamawiającemu sprawozdania z wykonania wszelkich prac związanych z 

nadzorem w swojej specjalności realizacji projektu : „Budowa Galerii………………..”             

w terminie do 3 dni po zakończeniu umowy.  
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§ 6 

Rozliczenia finansowe inwestycji 

 

1. Inspektor Nadzoru bran Ŝowego w specjalno ści ……………….. we współpracy z 

Inspektorem Koordynatorem będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem 

inwestycji, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych i harmonogramem realizacji 

zamówienia i płatności,  a w szczególności poprzez: 

1) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla uruchomienia płatności 

wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy robót budowlanych, tj.: 

a) podpisywaniem protokołów odbioru, lub inwentaryzacji z zastrzeŜeniami dotyczącymi 

ewentualnych nieprawidłowości 

b) sprawdzenie i potwierdzenie rozliczenia kwoty naleŜnej Wykonawcy robót budowlanych za 

wykonanie danego etapu prac i robót. 

c) sprawdzenie pod względem merytorycznym faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 

robót budowlanych oraz potwierdzenie wykonania zafakturowanych robót budowlanych 

2) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych oraz o dokonywanie innych potrąceń 

wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych] 

2. Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  dostarczy Zamawiającemu dokumenty, których mowa w 

pkt1 ppkt 1) w terminie umoŜliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się ze zobowiązań 

wobec Wykonawcy.  

 

§ 7 

Warunki realizacji umowy 

 

1.  Inspektor Nadzoru bran Ŝowego   odpowiada za zachowanie naleŜytej staranności, 

 w granicach wyznaczonych przez kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy.  

2. Inspektor Nadzoru   bran Ŝowego  będzie zobowiązany do protokolarnego przejęcia  

i zapoznania się z całością dokumentacji inwestycji , obejmującą w szczególności: 

1) istniejącą dokumentację, specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji inwestycji,  

2) umowę z Wykonawcą robót budowlanych z przetargu nieograniczonego na wykonanie 

robót budowlanych. 

3. W celu realizacji zadań określonych niniejszą umową Inspektor nadzoru branŜowego  jest 

zobowiązany do: 
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1) informowania Inspektora Koordynatora  o stanie zaawansowania oraz o postępie robót 

budowlanych, a takŜe o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji 

inwestycji, 

2) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich Ŝądanych przez nich informacji i 

dokumentów dotyczących realizacji inwestycji, 

3) niezwłocznego udzielania Zamawiającemu Ŝądanych wyjaśnień oraz zawiadamiania go o 

zajętym stanowisku lub podjętych działaniach, 

4) niezwłocznego przybycia na teren budowy, w przypadku zawiadomienia go  przez 

Inspektora Koordynatora lub Wykonawcę robót budowlanych o konieczności pobytu 

inspektora Nadzoru branŜowego na budowie; przybycie właściwego inspektora musi 

nastąpić w dniu zgłoszenia takiej konieczności. 

 4. JeŜeli  Inspektor Koordynator  zgłosi Inspektorowi  Nadzoru branŜowego  uwagi lub 

zastrzeŜenia co do przekazanych informacji, na Inspektorze Nadzoru branŜowego spoczywa 

obowiązek zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Koordynatora o zajętym stanowisku 

lub podjętych działaniach. 

 

§ 8 

Prawa i obowi ązki Zamawiaj ącego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 za zadania, 

które zrealizował Inspektor Nadzoru  bran Ŝowego,  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli w: 

1)   wszelkich próbach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robót, 

2) komisjach  powołanych do dokonania odbiorów, w tym w komisji do odbioru ostatecznego, 

3) innych czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy i umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych. 

 

§ 9 

Współpraca stron 

1. Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  zobowiązany jest powiadomić Inspektora Koordynatora 

na piśmie o planowanym terminie: 

1), odbioru częściowego, prób końcowych - nie później niŜ z 5 dniowym wyprzedzeniem, 

2) odbiorów częściowych , odbioru końcowego i odbioru ostatecznego – nie później niŜ na 7 

dni przed planowanym terminem odbioru.  

2. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy 
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informacje Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  będzie przekazywał Zamawiającemu pisemnie 

za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawc ą – 

Inspektorem Nadzoru  branŜowego następujące osoby: 

1 ) .…………………………… , tel. ……………………………., 

2)  .…………………………… , tel. ……………………………., 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy a jedynie 

powiadomienia o zmianie. 

 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 10 

Obowi ązywanie umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie realizacji inwestycji, tj.  od momentu rozpoczęcia 

inwestycji do czasu dokonania odbioru ko ńcowego i rozliczenia inwestycji.   

2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do dnia   29.10.2010 r.”   

3. Zamawiaj ący zastrzega mo Ŝliwo ść przesuni ęcia terminu realizacji umowy w 

przypadku przesuni ęcia terminu o którym mowa w par. 10 ust.2 niniejsze j umowy. 

 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNO ŚCI 

§ 11 

 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bran Ŝowego  za wykonanie 

przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Inspektora Nadzoru bran Ŝowego , na 

kwotę netto: ……………zł (słownie: ………………………… złotych; podatek VAT 22%: 

…………………… zł (…………………………….. złotych),brutto: ………………….…………zł 

(słownie: …………………………………..złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem bankowym na konto 

Inspektora Nadzoru branŜowego, w dwóch etapach: 

1) 85% wynagrodzenia będzie wypłacane Inspektorowi Nadzoru bran Ŝowego  w 

miesięcznych ratach, których wysokość zostanie określona proporcjonalnie do procentowego 

stopnia zaawansowania inwestycji, z dołu, po zakończeniu kaŜdego miesiąca realizacji 

zgodnie z harmonogramem rzeczowym wykonania inwestycji dołączonego do umowy z 

Wykonawca robót budowlanych,   

2) z tym, Ŝe ostatnia rata w wysokości 15 % wynagrodzenia będzie zapłacona po 

przekazaniu Zamawiającemu odbioru ko ńcowego inwestycji i przekazaniu 

sprawozdania  o którym mowa w par. 5 ust.8  oraz rozliczenia inwestycji.  
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 3.  Płatności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 będą dokonywane na podstawie faktur 

częściowych, wystawianych po zakończeniu danego miesiąca w ciągu 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

4. Płatność, o której mowa w ust. 2 pkt 2 będzie dokonana na podstawie faktury końcowej, w 

ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 

 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 

Kary umowne 

 

1. Inspektor Nadzoru  bran Ŝowego   zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy 

z przyczyn leŜących po stronie Inspektora Nadzoru branŜowego  w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

2. Ponadto Zamawiający moŜe Ŝądać od Inspektora  Nadzoru bran Ŝowego   zapłaty kar 

umownych: 

1) za nie przybycie na wezwanie na budowę, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 4, za brak 

obecności na naradzie koordynacyjnej, próbach, odbiorze w wyznaczonym terminie w 

wysokości 1000,00 zł, za kaŜdą nieobecność, 

2) za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie (w szczególności 

zwłokę w dokonaniu odbiorów, przekazaniu Zamawiającemu dokumentów finansowych 

Wykonawcy) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy, za 

kaŜdy dzień zwłoki. 

3. NiezaleŜnie od kar umownych Inspektora Nadzoru bran Ŝowego   zobowiązuje się do 

zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyŜszających wysokość kar 

określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

umowy. 

4. Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu 

odsetek ustawowych za zwłokę w  przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o 

którym mowa w §  11 ust. 3 i 4. 

5. Inspektor Nadzoru bran Ŝowego upowaŜnia Zamawiającego do potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia , o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

 

Odst ąpienie od umowy 

§ 13 

 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach, gdy: 
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1) Inspektor Nadzoru  bran Ŝowego  nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez 

uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich pełnienia w okresie obowiązywania umowy i nie 

podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  opóźnia rozpoczęcie robót budowlanych ponad 14 dni, 

z przyczyn leŜących po stronie Inspektora Nadzoru, 

3) Inspektor Nadzoru bran Ŝowego  wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie mając 

zezwolenia Zamawiającego,  

4) Inspektor Nadzoru  bran Ŝowego wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający 

postanowieniom niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie 

nastąpi zmiana sposobu ich wykonywania, 

5) rozpoczęła się likwidacja lub postępowanie upadłościowe, 

6) Zamawiający zaprzestanie realizacji inwestycji. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bran Ŝowego  

będzie płatne jedynie za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z której 

przyczyny nastąpiło  odstąpienie od umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publiczny z późn. zm, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

§ 16 
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i 

mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych przepisami art. 144 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Inspektora 

Nadzoru  i trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

Wykaz zał ączników do umowy: 

1) oferta Inspektora Nadzoru branŜowego, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Projekt umowy z Wykonawcą 

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                        

                                                                                                                W Y K O N A W C A  

                                                     I N S P E K T O R    N A D Z O R U    BRANśOWEGO  

 
 
 


