

NUMER SPRAWY : VII-271-12/10

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy i jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp. zamawiający zmienia treść specyfikacji.

Pytanie Wykonawcy;

Dotyczy wejścia w życie umowy/rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej;

Wykonawca wnosi zaпытanie czy Zamawiający po raz pierwszy przeprowadzą procedurę zmiany sprzedawcy oraz czy możliwym jest modyfikacja zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający do obiektów

1. Budynek SOKÓŁ przy ul. Długosza 3
2. Budynek przy ul. Narutowicza 9a

- przeprowadzał już procedurę przetargową i zmianę sprzedawcy.

Do obiektu: NOWY TARG

3. Galeria „Jatki” w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4. - przeprowadzona będzie procedura przetargowa po raz pierwszy.

W związku z powyższym ze względu na możliwość konieczności wydłużenia się czasu realizacji dotychczasowej umowy z uwagi na czas potrzebny do przeprowadzenia pierwszej procedury zmiany sprzedawcy (w tym pozytywnej weryfikacji wniosków zmiany sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego) zmieniamy zapisy specyfikacji następująco:

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

1. było:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu o określonych parametrach do obiektów w okresie 12 miesięcy tj. od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

jest;

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu o określonych parametrach do obiektów w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy sprzedaży dla danego punktu poboru energii

elektrycznej (który jest normowany pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy).

2. było:

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres obowiązywania zamówienia ustala się na 12 miesięcy od 01.07.2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

jest;

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia ustala się na 12 miesięcy. Przewidywany okres realizacji umowy w zakresie sprzedaży energii do Budynku SOKÓŁ przy ul. Długosza 3, Budynku przy ul. Narutowicza 9a- od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. Do obiektu: NOWY TARG Galeria „Jatki” w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4 – od 1 sierpnia 2010 roku. Przewidywane terminy mogą się zmienić w przypadku przesunięć w procedurze zmiany sprzedawcy.

3. W punkcie:

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

było:

Punkt 11

Okres obowiązywania umowy: Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy od 01.07.2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

jest:

Okres obowiązywania umowy: Okres realizacji umowy ustala się na 12 miesięcy

Przewidywany okres realizacji umowy

1. Budynek SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 - od 01.07.2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.
2. Budynek przy ul. Narutowicza 9 – od 01.07.2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.
3. Galeria „Jatki” w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4 – od 01.08.2010 roku do 30 lipca 2011 roku.

4. Ponadto w punkcie XIV dodaje się zapis:

Ze względu na różny początek terminu realizacji umowy do obiektów Budynek „SOKÓŁ” przy ul. Długosza 3 i Budynek przy ul. Narutowicza 9 oraz do Galerii „Jatki” w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4 będą podpisane dwie odrębne umowy ze sprzedawcą energii.

5. Uwaga ! Ze względu na powyższe zmiany zmienia się załącznik nr 2 - formularz oferty.

[Plik zmieniony w załączeniu.](#)

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI BEZ ZMIAN

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4a informujemy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu realizacji zamówienia dookreślonym w opisie przedmiotu zamówienia.

W wyniku niniejszej zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach. Zatem termin składania i otwarcia ofert zmienia się **na 31 maja 2010 roku** – godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
Antoni Malczak