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Czescé 1/2

Zatgcznik nr 4

do Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia
Wzér umowy

UMOWa NC .oevieevieeieeeieeee,

na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru bran zowego
w specjalno $ci ..../ wpisujemy odpowiednio pktl lub 2 /

1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (w tym instalacji
C.O, kottowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych)

2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poz,
monitoringu, nagtosnienia elektroakustycznego, instalacji i sprzetu kinowego oraz
AV.)

nad realizacjg zadania pn. ,Budowa Matopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM
SZLAKU w Nowym S gczu” w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013, O $ Priorytetowa 3. Turystyka i przemyst kulturowy,

Dziatanie 3.3 Instytucje Kultury, Schemat A: Rozwoj infrastruktury kulturalnej,
wspoéffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — etap Il

Srodki na realizacje projektu Instytucja Posredniczaca przyznata na podstawie umowy nr

zawarta wdniu ......ooovviiiiiiians FOKUW .o,

pomiedzy:

a
........................................ ,zsiedzibg ............................. .., POSiAdajgcym wpis

do .o prowadzonego Przez ..........ccceovveevenunnnn. Wi, , pod numerem
NIP ..., ;Regon: ...

reprezentowanym przez:
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zwanym dalej “Inspektorem Nadzoru bran zowego ".

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego znak: . .............c.ceeennnn. , Strony postanawiajg co nastepuije:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Definicje
1. Pojecia i zwroty nie zdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac
nastepujaco:
1) harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci — aktualny harmonogram, ktory okresla
terminy i porzadek w jakim Wykonawca robo6t budowlanych bedzie wykonywat prace
okreslone w umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych,
2) inwestycja — roboty polegajace na wykonaniu robot budowlanych przy Budowie
Matopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym S gczu”
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operac  yjnego na lata 2007 - 2013,
Os Priorytetowa 3. Turystyka i przemyst kulturowy, Dz iatanie 3.3 Instytucje Kultury,
Schemat A: Rozwdj infrastruktury kulturalnej, wspo6t finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego — etap Il , niezbednych do odbioru i oddania obiektu do

uzytkowania.
3) odbioér czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie jakosci wykonanego etapu prac i jego

zgodnosci z harmonogramem,

4) odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robdt, po catkowitym
wykonaniu wszystkich prac,

5) odbior ostateczny — odbiér pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwaranciji,

6) roboty — roboty budowlane okreslone w umowie z Wykonawcg rob6t budowlanych i
dokumentacji projektowej,

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — opracowania, w
rozumieniu § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072,ze zm), zawierajgce elementy wymienione w § 13 i 14 Rozporzadzenia,

8) umowa — oznacza niniejszg umowe 0 sprawowanie Funkcji Inspektora Nadzoru w
okreslonej specjalnosci

9) umowa z Wykonawcg robot budowlanych — oznacza umowe o0 wykonanie roboét

budowlanych, zawartg z wykonawcg wylonionym w drodze postepowania o udzielenie
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zaméwienia publicznego na Budow e Matopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM
SZLAKU w Nowym S gczu” w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007 - 2013, O $ Priorytetowa 3. Turystyka i przemyst kulturowy,

Dziatanie 3.3 Instytucje Kultury, Schemat A: Rozwoj infrastruktury kulturalnej,
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — etap Il .
10) wiasciwe organy — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane,

11) wiasciwy inspektor nadzoru - wiasciwy dla danej branzy inspektor nadzoru
inwestorskiego,
12) Inspektor Koordynator - wyznaczony przez Zamawiajgcego pracownik, posiadajacy

odpowiednie uprawnienia budowlane - koordynujacy prace inspektorow branzowych.
2. Pojecia nie zdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowaé zgodnie z przepisami aktow

prawnych przywotanych w 8 15 umowy.

§2
Przedmiot umowy
1. Wykonawca - Inspektor Nadzoru bran zowego zobowigzuje sie do: nadzoru robot
budowlanych w specjalnosci:
.../ wpisujemy odpowiednio pktl lub 2 /
1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (w tym instalacji C.O ,
kottowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych),
2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poz, monitoringu,

nagtosnienia elektroakustycznego, instalacji i sprzetu kinowego oraz A.V.)

2. Zakres zadan Inspektora Nadzoru branzowego obejmuje wykonywanie czynnosci,
o0 ktérych mowa w niniejszej umowie oraz w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.
Projekt umowy z Wykonawcg robot budowlanych stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy.
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§3
Kontrola harmonogramu realizacji zamoéwienia i ptatn osci

1. Inspektor Nadzoru bran Zzowego jest zobowigzany do czuwania nad aktualnoscig
harmonogramu  realizacji zaméwienia |1 pfatnosci oraz opiniowania kolejnych
zaktualizowanych harmonogramow przedktadanych przez Wykonawce.

2. Inspektor Nadzoru branzowego bedzie zobowigzany do niezwtocznego informowania,
w formie pisemnej, Zamawiajgcego o zagrozeniach nastgpienia wydarzen lub okolicznosci,
ktore moga wplynaé na zakres, jako$¢ oraz termin wykonania prac okreslonych

w harmonogramie w zakresie swojej specjalnosci.

§4

Nadzor inwestorski
1. Inspektor Nadzoru branzowego zapewni nadzor inwestorski w swojej specjalnosci
nad realizacjg rob6t budowlanych, w ramach inwestycji, w zakresie okreslonym w art. 25, 26
Ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej umowie.
2. Inspektor Nadzoru branzowego jest zobowigzany, w szczegolnosci do:
1) stawiania sie na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robo6t
wymagajacych jego nadzoru, nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu, i dokumentowania swoich
wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktére zastaty przez niego
sprawdzone oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
2) czuwania nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robo6t, zaplecza i terenu budowy,
w tym nad utrzymywaniem przez Wykonawce porzadku na placu budowy.
3) kontroli wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem
ich jakosci i zgodnosci z wymogami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze
robét oraz STWIOR, pozwoleniach na budowe nr ............. :
4) wyznaczania terminébw prob w porozumieniu z Wykonawcg robo6t budowlanych,
uczestnictwa i nadzoru nad prébami,
5) wystawiania Wykonawcy robdt budowlanych swiadectwa, potwierdzajgcego pozytywny
wynik prab,
6) nadzoru nad szkoleniem pracownikébw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i
konserwaciji urzadzen,
7) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,

8) potwierdzania koniecznosci wykonania robét zamiennych,
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9) uczestnictwa w odbiorach czesciowych oraz odbiorze korncowym i ostatecznym,
10) Wykonanie zestawien ilosciowych i wartosciowych zamontowanych i dostarczonych na
realizowany obiekt srodkow trwatych w zakresie swojej nadzorowanej branzy.
3. Inspektorzy nadzoru branzowego sa uprawnieni do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, niezbednych do prawidtowego
oraz zgodnego z umowg z Wykonawcg robét budowlanych wykonania robot, dotyczacych w
szczegolnosci:
1) zadania okazania lub dostarczenia: prébek producenta materiatow, certyfikatow zgodnosci
z odpowiednig norma, aprobat technicznych, atestow, dokumentéw potwierdzajacych plan
zapewnienia jakosci etc.,
2) usuniecia z terenu budowy materiatow i urzadzen niespetiajgcych wymagan okreslonych
w umowie, STWIO, dokumentacji budowlanej,
3) wykonania wszelkich prac niezbednych do zabezpieczenia robét przed wypadkami lub
innymi nieprzewidzianymi okolicznosciami,
4) wykonania wszelkich prac niezbednych do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
prowadzonych robét lub odbioru,
5) odkrycia uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie otworéw niezbednych dla zbadania
robét w przypadkach okreslonych w umowie z Wykonawca.
4. Inspektorzy Nadzoru branzowego nie sg uprawnieni do samodzielnego podejmowania w
imieniu Zamawiajgcego decyzji wywotujgcych skutki finansowe, wykraczajace poza
okreslone w umowie o wykonanie rob6t budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, w tym
powodujacych jego zwiekszenie oraz decyzji zmieniajacych technologie robo6t, okreslong w
dokumentacji projektowe;j.
5. 1 Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru branzowego bedzie
...................................... , uprawnienia budowlane nr ...,
5. 2 Inspektorem nadzoru rob6t branzowych w specjalnosci:
.../ wpisujemy odpowiednio pktl lub 2 /
1) (Pakiet nr 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (w tym instalacji C.O ,
kottowni, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i gazowych), bedzie
...................................... , uprawnienia budowlane nr ................coociiiiii ey,
2) (Pakiet nr 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych ( w tym instalacji sieci logicznych, instalacji p.poz, monitoringu,
nagto$nienia elektroakustycznego, instalaciji i sprzetu kinowego oraz A.V.)
bedzie ... , uprawnienia budowlane nr .....................oceel el
6. Inspektorzy Nadzoru bran zowego pelnig swoje obowigzki osobiscie. W przypadku

wystapienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Inspektor Nadzoru
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branzowego bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo. Zastepcy ustanowieni

w ten sposob beda posiadac¢ nie nizsze uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe,
niz osoby wskazane w ust.5. 2.

7. Inspektor Nadzoru branzowego niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego

0 zamierzonym zastepstwie osoby inspektora nadzoru branzowego, ze wskazaniem
nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zastepstwa.

8. Kazde zastepstwo osoby inspektora nadzoru branzowego w tym Koordynator wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego, w tym Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, nie wymaga

natomiast aneksu do umowy.

§5

Odbiory i u zytkowanie
Inspektor Nadzoru branzowego jest zobowigzany, w zakresie nadzorowanych robot, do:
1) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioru,
2) wyegzekwowania od Wykonawcy robo6t budowlanych dostarczenia przed odbiorem
dokumentdéw przejecia robot, okreslonych w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych, a
takze sprawdzenia tych dokumentow,
3) wskazania robot lub obowigzkoéw Wykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie
bedzie wymagane do dokonania protokolarnego odbioru rob6t, w przypadku stwierdzenia, ze
roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru,
4) wyznaczania terminéw odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i powiadomienia
Zamawiajgcego o odbiorach nie pdézniej niz 5 dni przed datg odbioru,
5) przekazania Zamawiajagcemu dokumentow przejecia robot po dokonanym odbiorze
koncowym, w tym dokumentacji, o ktérej mowa w art. 60 ustawy Prawo budowlane, w
terminie do 21 dni od daty dokonania odbioru korncowego,
6) uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a ustawy Prawo
budowlane,
7) przeditozenia Zamawiajgcemu sprawozdania z wykonanych prac w danym miesigcu, do 5-
go dnia nastepnego miesigca”
8) przedtozenia Zamawiajgcemu sprawozdania z wykonania wszelkich prac zwigzanych z
nadzorem w swojej specjalnosci realizacji projektu : ,Budowa Galerii....................

w terminie do 3 dni po zakonczeniu umowy.
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8§86
Rozliczenia finansowe inwestycji

1. Inspektor Nadzoru bran zowego w specjalno $Ci .................... we wspoOtpracy z
Inspektorem Koordynatorem  bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczaniem
inwestycji, zgodnie z umowg z Wykonawcg robot budowlanych i harmonogramem realizacji
zamoOwienia i ptatnosci, a w szczegolnosci poprzez:

1) przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy rob6t budowlanych, tj.:

a) podpisywaniem protokotéw odbioru, lub inwentaryzacji z zastrzezeniami dotyczgcymi
ewentualnych nieprawidtowosci

b) sprawdzenie i potwierdzenie rozliczenia kwoty naleznej Wykonawcy robét budowlanych za
wykonanie danego etapu prac i robét.

¢) sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
robét budowlanych oraz potwierdzenie wykonania zafakturowanych robét budowlanych

2) sporzadzanie wnioskéw o zaptate kar umownych oraz o dokonywanie innych potracen
wynikajacych z umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych]

2. Inspektor Nadzoru bran zowego dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, ktérych mowa w
pktl ppkt 1) w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wywigzanie sie ze zobowigzan

wobec Wykonawcy.

87
Warunki realizacji umowy

1. Inspektor Nadzoru bran zowego odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci,

w granicach wyznaczonych przez kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy.

2. Inspektor Nadzoru branzowego bedzie zobowigzany do protokolarnego przejecia

i zapoznania sie z catoscig dokumentacji inwestycji , obejmujacg w szczegdblnosci:

1) istniejagcg dokumentacje, specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia do przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych dla realizacji inwestycji,

2) umowe z Wykonawcg robét budowlanych z przetargu nieograniczonego na wykonanie
robét budowlanych.

3. W celu realizacji zadan okreslonych niniejszg umowa Inspektor nadzoru branzowego jest

zobowigzany do:

Projekt wspdlfinansowany przez Unie Europejska w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
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1) informowania Inspektora Koordynatora o stanie zaawansowania oraz o postepie robot

budowlanych, a takze o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i op6znien w realizacji
inwestyciji,

2) niezwlocznego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkich zgdanych przez nich informacji i
dokumentow dotyczacych realizacji inwestycji,

3) niezwlocznego udzielania Zamawiajacemu zgdanych wyjasnien oraz zawiadamiania go o
zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach,

4) niezwtocznego przybycia na teren budowy, w przypadku zawiadomienia go przez
Inspektora Koordynatora lub Wykonawce robdt budowlanych o koniecznosci pobytu
inspektora Nadzoru branzowego na budowie; przybycie wlasciwego inspektora musi
nastgpi¢ w dniu zgtoszenia takiej koniecznosci.

4. Jezeli Inspektor Koordynator zgtosi Inspektorowi Nadzoru branzowego uwagi lub
zastrzezenia co do przekazanych informacji, na Inspektorze Nadzoru branzowego spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Koordynatora o zajetym stanowisku

lub podijetych dziataniach.

§8
Prawa i obowi gzki Zamawiaj acego

1. Zamawiajgacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 za zadania,
ktore zrealizowat Inspektor Nadzoru bran zowego,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu swoich przedstawicieli w:

1) wszelkich probach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robot,

2) komisjach powotanych do dokonania odbioréw, w tym w komisji do odbioru ostatecznego,
3) innych czynnosciach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy i umowy z Wykonawcg

rob6t budowlanych.

§9
Wspétpraca stron
1. Inspektor Nadzoru bran zowego zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Koordynatora
na pismie o planowanym terminie:
1), odbioru czesciowego, préb koncowych - nie pozniej niz z 5 dniowym wyprzedzeniem,
2) odbiorow czesciowych , odbioru koncowego i odbioru ostatecznego — nie pézniej niz na 7
dni przed planowanym terminem odbioru.

2. Wszelkie powiadomienia, oswiadczenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq w ramach $atopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
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informacje Inspektor Nadzoru bran zowego bedzie przekazywat Zamawiajgcemu pisemnie
za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Wykonawc g —

Inspektorem Nadzoru branzowego nastepujgce osoby:

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy a jedynie

powiadomienia 0 zmianie.

TERMIN REALIZACJI
§10
Obowi gzywanie umowy
1. Niniejsza umowa obowigzuje w okresie realizacji inwestyciji, ti. od momentu rozpoczecia

inwestycji do czasu dokonania odbioru ko _nhcowego i rozliczenia inwestycii.

Przewidywany termin zakonczenia inwestycji do dnia 29.10.2010 r.”
Zamawiaj acy zastrzega mo zliwo $¢€ przesuni ecia terminu realizacji umowy w

przypadku przesuni ecia terminu o ktérym mowa w par. 10 ust.2 niniejsze  j umowy.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNO SCI
§11

1. Calkowite ryczattowe wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bran zowego za wykonanie
przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Inspektora Nadzoru bran zowego, na
kwote netto: ............... zb (stownie: ... zlotych; podatek VAT 22%:
........................ Zb (e Zhotyeh)brutto: L ZE
(Stfownie: ......ooiiii ziotych).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne przelewem bankowym na konto
Inspektora Nadzoru branzowego, w dwoch etapach:

1) 85% wynagrodzenia bedzie wyptacane Inspektorowi Nadzoru bran zowego w
miesiecznych ratach, ktorych wysokos¢ zostanie okreslona proporcjonalnie do procentowego
stopnia zaawansowania inwestycji, z dotu, po zakonczeniu kazdego miesigca realizacji
zgodnie z harmonogramem rzeczowym wykonania inwestycji dolaczonego do umowy z
Wykonawca roboét budowlanych,

2) z tym, ze ostatnia rata w wysokosci 15 % wynagrodzenia bedzie zaptacona po
przekazaniu Zamawiajagcemu odbioru ko ncowego inwestycji i przekazaniu

sprawozdania o ktérym mowa w par. 5 ust.8 oraz rozliczenia inwestycji.
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3. Pifatnosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 bedg dokonywane na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych po zakonczeniu danego miesigca w ciggu 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

4. Pfatnos¢, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 bedzie dokonana na podstawie faktury koncowej, w

ciggu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

KARY UMOWNE, POTRACENIA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

Kary umowne

1. Inspektor Nadzoru branzowego zaptaci Zamawiajgcemu kare za odstgpienie od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru branzowego w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

2. Ponadto Zamawiajacy moze zada¢ od Inspektora Nadzoru bran zowego zaptaty kar
umownych:

1) za nie przybycie na wezwanie na budowe, o ktérym mowa w 8§ 7 ust. 3 pkt. 4, za brak
obecnosci na naradzie koordynacyjnej, prébach, odbiorze w wyznaczonym terminie w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdg nieobecnosc,

2) za zwiloke w wykonaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegodlnosci
zwioke w dokonaniu odbioréw, przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw finansowych
Wykonawcy) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w 8 11 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki.

3. Niezaleznie od kar umownych Inspektora Nadzoru bran zowego zobowigzuje sie do
zaptaty odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ Kkar
okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Inspektor Nadzoru bran zowego bedzie uprawniony do naliczenia Zamawiajagcemu
odsetek ustawowych za zwtoke w przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminowi, o
ktorym mowa w 8 11 ust. 3i 4.

5. Inspektor Nadzoru bran zowego upowaznia Zamawiajacego do potracenia Kkar

umownych z wynagrodzenia , o0 ktorym mowa w 8§ 11 ust. 1 umowy.

Odst gpienie od umowy
§13

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, gdy:
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1) Inspektor Nadzoru branzowego nie rozpoczat petnienia swoich obowigzkéw bez
uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat ich petnienia w okresie obowigzywania umowy i nie
podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Inspektor Nadzoru bran zowego opdznia rozpoczecie robot budowlanych ponad 14 dni,
z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru,

3) Inspektor Nadzoru bran zowego wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie majac
zezwolenia Zamawiajacego,

4) Inspektor Nadzoru branzowego wykonuje swoje obowigzki w sposob uchybiajacy
postanowieniom niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie
nastgpi zmiana sposobu ich wykonywania,

5) rozpoczeta sie likwidacja lub postepowanie upadtosciowe,

6) Zamawiajgcy zaprzestanie realizacji inwestycji.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bran zowego
bedzie ptatne jedynie za czynno$ci, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z ktorej

przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§14
Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg

rozstrzygnieciu sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

8§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publiczny z p6zn. zm, ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.)

oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§16
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
mogq by¢ dokonywane jedynie w granicach okreslonych przepisami art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

8§17
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Inspektora
Nadzoru i trzy dla Zamawiajgcego.

Wykaz zatgcznikow do umowy:
1) oferta Inspektora Nadzoru branzowego,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Projekt umowy z Wykonawcag,

ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA
INSPEKTOR NADZORU BRANZOWEGO
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